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Zalacznik nr 6 do Regulaminu naboru

Lista wskaznikéw na poziomie projektu dla dziatania 4.1 ZAPOBIEGANIE | ZWALCZANIE ZAGROZEN
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020

Typ projektéw: Budowa, przebudowa, rozbudowa, remont budowli i urzadzen dla celéw ochrony przed pozarami laséw.

T Jednost
L.p. wsk;’i&ika Nazwa wskaznika ka DEFINICJA
miary
WSKAZNIKI PRODUKTU
Kluczowy Liczba . \wyremo ntowanych Liczba urzadzeh ochrony przed pozarami lasow, ktére zostaly poddane remontowi w
1 urzadzen dla celéw ochrony [szt] : L
WLWK . . . . wyniku realizacji projektu.
przed pozarami laséw [szt.]
Specyficzny Liczba wybudowanych Liczba urzadzen ochrony przed pozarami lasow, ktére zostaty wybudowane w wyniku
2. . urzadzeh dla celéw ochrony [szt.] o . ’
dla projektu . . . realizacji projektu.
przed pozarami laséw
Specyficzn Liczba przebudowanych Liczba urzadzeh ochrony przed pozarami laséw, ktére zostaty przebudowane w wyniku
3. P czny urzgdzeh dla celéw ochrony [szt.] ba urzad yp P ’ yp y
dla projektu . Sy realizacji projektu.
przed pozarami laséw
Specyficzny Liczba rozbudowanych Liczba urzgdzen ochrony przed pozarami lasow, ktére zostaty rozbudowane w wyniku
4. ) urzadzen dla celéw ochrony [szt] AT '
dla projektu . S realizacji projektu.
przed pozarami laséw
Liczba wybudowanych,
rozbudowanych,
Specyficzny | przebudowanych, Liczba budowli ochrony przed pozarami laséw, ktére =zostaly wybudowane,
5. . . [szt.] . NS
dla projektu | wyremontowanych budowli dla rozbudowane, przebudowane, wyremontowane w wyniku realizacji projektu.
celéw ochrony przed pozarami
laséw
, Liczba zakupionego sprzetu
6. Specyficzny do baz sprzetu [szt.]

dla projektu

przeciwpozarowego

Liczba zakupionego sprzetu do baz sprzetu przeciwpozarowego w wyniku realizaciji
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projektu.

Liczba zakupionych systemoéw tacznosci dla stuzb Panstwowego Gospodarstwa

3&6%!2@5 :_lgigzéiiakuplonych systemow [szt.] Lesnego Laséw Panstwowych, parkéw narodowych i krajobrazowych w wyniku realizacji
pro) a projektu.
Specyficzn Liczba zakupionych Liczba zakupionych przenosnych srodkéw i sprzetu gasniczego dla stuzb Panstwowego
dlz ro'ekta/ przenosnych srodkow i sprzetu [szt.] Gospodarstwa Lesnego Laséw Panstwowych, parkéw narodowych i krajobrazowych w
pro) gasniczego wyniku realizacji projektu.
Specyficzny | Liczba wyposazonych punktow . . . : : o
dla projektu alarmowo-dyspozycyjnych [szt.] Liczba wyposazonych punktéw alarmowo-dyspozycyjnych w wyniku realizacji projektu.
WSKAZNIKI REZULTATU
Liczba ludnosci odnoszacych Wskaznik mierzy liczbe oséb narazonych na zagrozenia pozarowe laséw, ktérych
Kluczowy kOFZ&(;SCI ze SFOQ:@V\{ ochrony (asoby] podatno$é na te zagrozenia zmniejszyta jako bezposredni efekt wspieranego projektu.
przed pozarami laséw osoby
WLWK [osoby] (CI 21) Nalezy zliczy¢ osoby mieszkajgce na odlesionych dziatkach lesnych i na innych
dziatkach (np. budowlanych, siedliskowych) graniczgcych z dziatkami leSnymi.
ilﬁ)a\ e;yé}(;i?g (p):zs:raarrrll?su chroniony przed [ha] Wielko$¢ obszaru lasu chroniony przed pozarami w wyniku realizacji projektu.
Wskaznik dotyczy etatow utworzonych bezposrednio w efekcie realizacji projektu.
Wzrost zatrudnienia ~ we Nalezy poda¢ docelowg zakladang liczbe utworzonych nowych etatéw najpdzniej w
Kluczowy wspieranych podmiotach EPC ciggu 12 miesiecy od zakonczenia realizacji projektu.
WLWK (innych niz przedsigbiorstwa)

[EPC]

Wskaznik nie dotyczy miejsc pracy utworzonych posrednio w wyniku realizacji projektu.
Nie sg tu takze liczone miejsca pracy utworzone w celu obstugi projektu. Wskaznik stuzy
do pomiaru liczby pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace (nie

Strona2z 4




Fundusze - Unia Europejska
i Europejskie //"(— Europejskie Fundusze -

Program Regionalny PODKARPACKIE Strukturalne i Inwestycyjne

dotyczy umoéw o dzielo, uméw zlecenia oraz stazystéow). Liczba pracownikow
wykazywana jest w tzw. ekwiwalencie petnego czasu pracy (EPCY).
Wskaznik dotyczy liczby etatéw brutto, ktére zostaty utrzymane w wyniku wsparcia, w
KIUCZOW Liczba utrzvmanvch mieisc ciagu 12 miesiecy od zakonczenia realizacji projektu, a ktére bylyby zlikwidowane,
4. WLWKy y y ! EPC gdyby tego wsparcia Beneficjent nie uzyskat. Etaty muszg by¢é obsadzone
pracy [EPC] . . L . T .
(nieobsadzonych stanowisk sie nie wlicza). Prace sezonowe i niepetnowymiarowe
nalezy przeliczy¢ na ekwiwalent petnego czasu pracy (EPC).
Wskaznik odnosi sie do miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu, ktére nie
spetniajg definicji okreslonych dla pozostatych wskaznikow dot. miejsc pracy. Stuzy do
. pomiaru liczby etatéw w odniesieniu do pracownikéw pracujgcych na podstawie uméw
Liczba nowo utworzonych . . . . ; . L
Kluczowy - cywilnoprawnych tj.: umoéw o dzieto, umow zlecenia czy samozatrudnienia — kontraktu,
5. miejsc pracy — pozostate EPC S . . . . . o
WLWK jak i pracujgcych na podstawie umoéw o prace dotyczacych etatéw nie statych i nie
formy [EPC] 4 . ; . e 7
trwatych - np.: do obstugi projektu, zarbwno w przedsiebiorstwach jak i pozostatych
podmiotach nie bedgcych przedsiebiorstwami, zatrudnionych bezposrednio w efekcie
realizacji projektu.
UWAGA

1. Planowane przedsiewziecie nalezy opisa¢ za pomocg wskaznikéw ustalonych dla danego naboru wnioskow o dofinansowanie, zgodnie
Z powyzszg lista.

2. Dla kazdego projektu nalezy wybraé¢ przynajmniej po jednym wskazniku produktu i rezultatu o warto$ci réznej od 0.

3. Wskazniki produktu odnoszg sie do bezposrednich, materialnych efektoéw realizacji przedsiewziecia, ktére mozna zmierzy¢ konkretnymi wielkosciami
fizycznymi. Wartosci uzyskanych produktéw wynikaé bedg najczesciej z protokotdéw odbioru robdt, dostaw i ustug, inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej i innych dokumentéw zwigzanych z rozliczeniami inwestora z  wykonawcg. Wskazniki produktu  wystepujg
z dniem odbioru i przekazania inwestycji do uzytkowania.

4. Rezultaty opisujg wplyw zrealizowanego przedsiewziecia na grupy docelowe (np. beneficjenta, odbiorcéw ostatecznych) i otoczenie spoteczno-
ekonomiczne, uzyskane bezposrednio po zakonczeniu realizacji projektu. Wskazniki rezultatow sg niezbedne do monitorowania efektow realizaciji
projektow i Programu. Wartosci nalezy poda¢ zgodnie z ustalong dla danego wskaznika jednostkg miary.

5. Ze szczegllng uwagg okreslic i uzasadni¢ nalezy wskazniki rezultatu, ktére majg wplyw na dokonanie oceny jakosciowej wniosku

o dofinansowanie. Nalezy zapewni¢ spéjnos¢ podawanych danych z informacjami przedstawionymi w studium wykonalnosci oraz zatgczniku nr 2 do
whniosku - Specyfikacji dotyczgcej kryteriow oceny merytorycznej projektu.

1 Zatrudnienie w ekwiwalentach peinego czasu pracy ustala sie na podstawie proporcji czasu przepracowanego przez poszczegdlnych pracownikéw w ciggu roku sprawozdawczego w stosunku do petnego
czasu pracy obowigzujacego w danej instytucji. Przy wyliczeniu EPC w odniesieniu do uméw o prace nie nalezy odejmowac urlopéw wypoczynkowych, absencji oraz innych nieobecnosci
usprawiedliwionych (poza urlopami bezptatnymi i urlopami wychowawczymi trwajgcymi nieprzerwanie powyzej 3 miesiecy).
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Wskazniki kluczowe sg zdefiniowane w zatgczniku do Wytycznych MIIR w sprawie monitorowania postepu rzeczowego realizacji programéw operacyjnych

na lata 2014-2020. Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie doprecyzowujg zamieszczone tam informacje do warunkéw zwigzanych z
konkursem w ramach dziatania 4.1 RPO WP 2014-2020.

Wskazniki nalezy oszacowac rzetelnie majgc na uwadze, ze Wnioskodawca jest zobowigzany do monitorowania postepu w zakresie ich osiggania oraz
bedzie rozliczany z ich wypetnienia.

Dodatkowe informacje na temat wskaznikdéw podano w Instrukcji wypetniania wniosku oraz w Instrukcji do opracowania studium wykonalno$ci.
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